VELMIDAS ING DOO
Broj: 724/2023
Datum: 08.06.2023
PANČEVO

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA

Zaključen u Pančevu dana 06.06.2023. godine između:

1. **VELMIDAS ING DOO Pančevo,** Ul .Svetozara Markovića br.195, Pančevo, MB: 21417670, PIB: 111042394, koga zastupa direktor Milan Somborac (u daljem tekstu: **„Izvođač"**)

2. **KOD ŠTIMCA PR Starčevo**, radna jedinica ul. Partizanska br.10, Starčevo, MB: 63520551 , PIB: 108536594, koga zastupa preduzetnik Aleksandar Štimac (u daljem tekstu: **„Podizvođač"**)

Član 1.

UVODNE NAPOMENE:

1. da je Podizvođač dana 06.06.2023. godine, Izvođaču dostavio Ponudu br. 01-06/2023 za izvođenje radova na izradi hidroizolacije za gradilišta podvožnjaka, pothodnika, propusta i liftovskih okana na Građevinskoj i kolosečnoj izgradnji (Lot NS-1) na Projektu modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije za deonicu Novi Sad – Subotica – Granica (Kelebija). (u daljem tekstu: **„Ponuda"**);
2. da je Izvođač prihvatio Ponudu koja se odnosi na izvođenje građevinskih radova na izradi hidroizolacije koja je sastavni deo ovog Ugovora;
3. Ponudom su obuhvaćne jedinične cene za horizontalno i vertikalno postavljanje i varenje PVC membrane, varenje fugeband trake, nespremno gradilište i hitnu intervenciju, a naknadnom ponudom će se dati cene radova koji nisu obuhvaćeni Ponudom, u dogovoru sa Nadzornim organom, Izvođačem i Naručiocem.

PREDMET UGOVORA

Član 2.

Predmet ovog su izvođenje radova na postavljanju geotekstila, odnosno postavljanju i varenju PVC membrane iz člana 1. ovog Ugovora koje će se saglasno unapred dogovorenom sprovoditi na lokacijama u Novom Sadu, Kisaču, Stepanovićevu, Zmajevu, Vrbasu, Lovćencu, Malom Iđošu, Bačkoj Topoli, Žedniku, Naumovićevu i Subotici, K.O. Novi Sad I, K.O. Novi Sad IV, K.O. Kisač, K.O. Rumenka, K.O. Stepanovićevo, K.O. Čenej, K.O. Bačko Dobro Polje, K.O. Vrbas, K.O. Vrbas - grad, K.O. Zmajevo, K.O. Kucura, K.O. Lovćenac,K.O. Mali Iđoš, K.O. Feketić, K.O. Bačka Topola, K.O. Bačka Topola - Grad,K.O. Mali Beograd, K.O. Bikovo, K.O. Donji Grad, K.O. Žednik, K.O. Novi Grad,K.O. Palić, K.O. Stari Grad.

IZVOĐENJE RADOVA

Član 3.

Podizvođač se obavezuje da radove na objektima izvede u skladu sa projektnom dokumentacijom, prihvaćenom Ponudom, savesno, stručno i kvalitetno, poštujući u svemu odredbe ovog Ugovora, odredbe pozitivnih zakonskih propisa, standarde, tehničke propise i pravila struke.

CENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 4.

Ponudom su date jedinične cene za pojedine hidroizolaterske radove a konačna vrednost radova utvrdiće se na osnovu stvarno izvedenih količina radova .
PDV će se obračunati u skladu sa zakonom.

Način plaćanja vršiće se na sledeći način:

- na osnovu ispostavljenih - prihvaćenih nespornih faktura sa valutom plaćanja do 30 dana od datuma izdavanja a u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Cena uključuje kompletan rad, dok mašine, alat i opremu Podizvođač pruzima od glavnog Izvođača uz revers. U troškove podizvođača potpadaju i troškovi servisiranja mašina, alata i opreme (uključujući troškove održavanja i popravki).
Eventualni dodatni direktni i indirektni troškovi Podizvođača za završetak usluge postavljanja i varenja PVC membrane kao i postavljanja geotekstila, gde to projekat zahteva, padaju na teret podizvođača.
Svi drugi troškovi u vezi sa realizacijom ovog Ugovora: nabavka sigurnosne opreme, troškovi prevoza i transportnih sredstava (uključujući troškove goriva i održavanja vozila) i kao i sve ostali troškovi padaju na teret Podizvođača.

OBAVEZE PODIZVOĐAČA:

Član 5.

Podizvođač se obavezuje da Ugovoreni posao obavlja savesno i odgovorno i da se prema osnovnim sredstvima za rad koja je prouzeo na revers stara po principu dobrog domaćina.
Podizvođač se obavezuje da izvede i eventualne dodatne, odnosno naknadne radove na pisani zahtev Izvođača na Ugovorenim pozicijama, a na osnovu usvojene ponude za izvođenje takvih radova.
Podzvođač se obavezuje da ponudu za izvođenje dodatnih, odnosno naknadnih radova, na zahtev Izvođača, dostavi u roku od 3 (tri) radna dana od dana prijema zahteva.
Rok za izvođenja radova teče od momenta najave izlaska na teren i ima se obaviti u što kraćem roku specifičnom za ovu vrstu posla i mora biti usaglašen sa Izvođačem, Glavnim izvođačem posla i usklađen sa dinamikom gradilišta.

Član 6.

Podizvođač se obavezuje da, u slučaju nastupanja razloga utvrđenog članom 10 zahtev za produženje roka za završetak radova podnese Izvođaču, po prijemu zahteva u roku od 3 (tri) radna dana od dana nastupanja razloga zbog koga se rok mora produžiti.
Podizvođač se obavezuje da na prvi poziv Izvođača otkloni sve nedostatke i propuste na nesavesno ili loše izvedenim varovima bez prava na nadoknadu nastalih trokova, ukoliko su ti propusti nastali graškom Podizvođača.
Podizvođač se obavezuje da na prvi poziv Izvođača otkloni sve nedostatke i propuste na već izvedenim radovima sa pravom na nadoknadu nastalih trokova, ukoliko su ti propusti nastali graškom Izvođača, Glavnog izvođača ili trećih lica na gradilištu.

Član 7.

Podizvođač se obavezuje:

- da otpočne sa izvođenjem radova odmah po pozivu i posao na predmetnoj lokaciji izvede u što kraćem roku;
- da izvrši ispitivanje svakog vara na pvc membrani i o rezultatima ispitivanja obavesti Izvođača;
- da obezbedi potreban broj radnika, mašina, alata i opreme za rad tako da ispoštuje dinamiku izvođenja na gradilištu;
- da obezbedi transportna sredstva za prevoz radnika, mašina, alata i opreme, snosi troškove goriva, održavanja, servisiranja i popravki istih;
- da organizacijom izvođenja svojih radova zaštiti objekte, život i zdravlje radnika i trećih lica na gradilištu, kao i životnu sredinu;
- da osigura svoje radnike na obavezno zdravstveno osiguranje, primenjuje mere BZR i obezbedi sredstva LZO;
- ukoliko Glavni izvođač zahteva obezbedi sve neophodne polise osiguranja;
- da pravilno koristi mašine, alate i opremu i snosi troškove servisiranja, popravki;
- da nadoknadi punu finansijsku vrednost mašina u času njihovog trajnog oštećenja nastalog nesavesnim radom kao i/ili nestanka istih;
- da uredno održava gradilište i obezbedi nesmetano odvijanje saobraćaja i kretanje ostalih lica na gradilištu;
- da svakodnevno po završetku rada ostavlja čista radna mesta;
- da obezbedi primenu mera zaštite na radu i poseduje svu dokumentaciju iz oblasti BZNR;
- da ispravno vodi i čuva gradilišnu dokumentaciju.
- da sve fotografije i prepiske sa Izvođačem pažljivo selektuje i prosleđuje Koordinatoru Izvođača;
- da ukoliko se to od njega zahteva dodatno napravi specifikacije utrošenog materijala na gradilištu;
- da ne objavljuje i prosleđuje trećim licima bilo koje podatke ili fotografije koje su vezane za projekat i koje na bilo koji način mogu diskreditovati Izvođača
- da na porojektu na kojem obavlja poslove za Izvođača ne može raditi i sklapati posao u vlastitom interesu mimo znanja Izvođača;
- da se ugovorenom uslugom nakon eventualnog raskida ugovora sa Izvođačem ne može baviti samostalno na projektu iz člana 2. Ovog Ugovora u narednih 3 godine.

Član 8.

Podizvođač je dužan da postupi po primedbama Nadzornog organa unetim u Građevinski dnevnik, pa čak i da izvrši rušenje pojedinih izvedenih radova, ako su radovi izvedeni protivno odobrenom Projektu, tehničkim propisima ili standardima, odnosno pravilima struke.

Član 9.

OBAVEZE IZVOĐAČA

Izvođač se obavezuje:

- da za dogovoreni posao blagovremeno obavesti Podizvođača o obimu i rokovima izvođenja radova, lokacijskim uslovima kao i nivou pripremljenosti terena;
- da obezbedi kontakt osobu za rad na terenu kod Glavnog izvođača radova - Koordinatora kao i uslove za nesmetano izvođenje radova;

- Izvođač je odgovoran da se stara da Koordinator preduzme sve neophodne aktivnosti u pogledu obezbeđenja uslove za nesmetano odvijanje posla : dostupna električna energija dovoljne jačine izlazne struje, čist osnovni materijal za ugradnju, prateći materijal za postavljanje, bezbedan pristup, postavljene skele i preostale nužne okolnosti tipične za ovu vrstu radova.
- da obezbedi mašine, alate i opremu neophodne za izvođenje radova ;
- da izvrši finansijsko izmirenje obaveza prema Izvođaču za izvršene radove na osnovu izdatih faktura, u rokovima i na način utvrđenim ovim Ugovorom;
- da blagovremeno odobrava i ugovara sa Izvođačem eventualne naknadne radove;

Član 10.

ROK

Rok za izvođenje radova je u skladu sa dinamikom Glavnog izvođača radova i može biti produžen iz razloga više sile, pod kojom se podrazumevaju prirodni događaji (požar, poplava, zemljotres, izuzetno loše vreme neubičajeno za godišnje doba i za mesto na kome se radovi izvode i sl.), tehničke nepripremljenosti objekta i sl. Radovi će se smatrati završenim kada Ugovorne strane potpišu Zapisnik o primopredaji.

Član 11.

Pored tehničke dokumentacije za izvođenje radova, na gradilištu se obavezno vodi i gradilišna dokumentacija, i to:

- Građevinski dnevnik;
- Građevinska knjiga;
- Knjiga inspekcije;
- Atesti ugrađenih malerijala.

Gradilišnu dokumentaciju na gradilištu ustrojava, čuva i vodi Izvođač.

Član 12.

OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U GARANTNOM PERIODU

Podizvođač je dužan da otkloni sve nedostatke konstatovane zapisnikom Komisije za kvalitativni pregled, u roku od 7 (sedam) dana od dana konstatovanja uočenih nedostataka.
Ukoliko Podizvođač ne otkloni nedostatke u roku iz prvog stava ovog člana, Izvođač će angažovati treće lice za otklanjanje nedostataka o trošku Podizvođača.
Za svo vreme trajanja garantnog roka Glavnog Ugovora Podizvođač je dužan da po pozivu Izvođača otkloni nedostatke na izvedenim radovoma, a ako to ne učini dužan je da Izvođaču nadoknadi štetu.
Garancija ne važi za sva mehanička oštećenja nastala na gradilištu krivicom Glavnog izvođača ili trećih lica.

Član 13.

NAKNADA ŠTETE

Izvođač ima pravo na naknadu štete, ukoliko se Podizvođač ne odazove pozivu Izvođača za otklanjanje nedostataka u roku od 3 (tri) radna dana od dana prijema pisanog obaveštenja i/ili nedostatke ne otkloni u određenom roku.

Ukoliko Izvođač odustane od ugovorenog posla, dužan je da Podizvođaču nadoknadi sve do tada ne izmirene fakture.

RASKID UGOVORA

Član 14.

Obe strane imaju pravo raskida ugovora uz pismeno obaveptenje ne kraće od 10 radnih dana drugoj strani ukoliko:

- je na bilo koji način došlo do kršenja odredbi ovog Ugovora;
- Ukoliko Izvođač nije zadovoljan načinom na koji Podizvođač obavlja ugovorenu uslugu;
- Ukoliko Izvođač nije zadovoljan ophođenjem i ponašanjem Podizvođača na gradilištu Glavnog izvođača;
- Ukoliko se podizvođač nesavesno odnosi prema zaduženim mašinama, alatu i opremi;
- Ukoliko dođe da bilo kakvog klemiranja Glavnog Ugovora, usled ispunjenja Glavnog Ugovora i/ili prestanka potrebe za izvođenjem pomenutih usluga.

Član 15.

Ovaj Ugovor važi, proizvodi pravno dejstvo i obavezuje ugovorne strane od dana potpisivanja pa do isteka garantnog roka Glavnog Ugovora.
Ovaj Ugovor je sačinjen na osnovu Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o planiranju i izgradnji.
Ovaj Ugovor se može menjati i dopunjavati isključivo uz obostranu saglasnost ugovornih strana u formi pisanog aneksa ovog Ugovora.

Član 16.

Ugovorne strane su saglasne da se svi eventualni sporovi koji proisteknu iz ovog Ugovora prvenstveno rešavaju međusobnim sporazumom i mirnim putem. Ukoliko se sporovi ne budu mogli rešiti mirnim putem, isti će se rešavati pred stvarno nadležnim sudom.

Član 16.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 2 (dva) istovetna primeraka, svaki sa dejstvom originala, od kojih Izvođaču pripada 1 (jedan) i Podizvođaču 1 (jedan) primerak.

POTPISANO

u Pančevu, dana 06.06.2023. godine.

IZVOĐAČ

VELMIDAS DOO PANČEVO

Milan Somborac, direktor

PODIZVOĐAČ

Aleksandar Štimac, preduzetnik

ALEKSANDAR ŠTIMAC PR TRGOVINSKA RADNJA NA MALO I VELIKO I USLUGE PREVOZA KOD ŠTIMCA STARČEVO

KOD ŠTIMCA TR PR
radna jedinica Partizanska 10
26 232 Starčevo
PIB: 108536594
MB: 63520551

VELMIDAS ING D.O.O.
Svetozara Markovića 195
26 100 Pančevo
PIB: 111042394
MB: 21417670

PREDMET: Ponuda br. 01-06/2023 za varenje PVC folije

Poštovani,

u skladu sa vašim zahtevom, prosleđujemo vam Ponudu za:

1. Postavljanje dva sloja geotekstila i između njih postavljanje i varenje PVC membrane na propustima i podvožnjaku na projektu rekonstrukcije pruge Novi Sad – Kelebija – deonica Novi Sad - Vrbas.

RB	Opis pozicije	JM	Cena po jm
1	Varenje pvc fojije – horizontale	m^2	2,00 €
2	Varenje pvc folije – vertikale	m^2	8,00 €
3	Varenje fugeband trake	m^1	1,00 €
4	Nespremno gradilište /hitna intervencija	dan	150,00 €

2. varenje PVC folije na izgradnji podvožnjaka, propusta, pothodnika i liftovskih okana na projektu rekonstrukcije pruge Novi Sad – Kelebija – deonica Bačka Topola, Subotica, Žednik i Novi Žednik.

RB	Opis pozicije	JM	Cena po JM
1	Varenje pvc fojije – horizontale	m^2	2,00 €
2	Varenje pvc folije – vertikale	m^2	6,00 €
3	Varenje fugeband trake	m^1	1,00 €
4	Nespremno gradilište/hitna intervencija	dan	150,00 €
5	Obrada prodora oko cevi	kom	200,00 €

Cena je po jedinici mere, ukupna vrednost radova će se utvrditi merenjem na licu mesta. Vrednost radova će se obračunavati po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja.

Opšti uslovi:

- Važenje ponude je 7 (sedam) dana,
- Rok izvođenja radova: u skladu sa dinamikom gradilišta.

KOD ŠTIMCA Starčevo

Pančevo,
Datum: 06.06.2023

Aleksandar Štimac, preduzetnik

ALEKSANDAR ŠTIMAC PR TRGOVINSKA RADNJA NA MALO I VELIKO I USLUGE PREVOZA KOD ŠTIMCA STARČEVO